
SILTATAULUKKO 
BROTABELL 

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 1a 
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 1a 

28.2.2020 

dok-nro 
dok-nr 

Sillan nimi 
Bros namn 

Kansineliöt Däck 
kvadrameter 

Kustannus 
kansineliötä kohti 

Kostnad per 
kvadrameter 

Sillan rakennus-
kustannukset 

Byggnadskostnad 
er 

Silta- tyyppi 
Brotyp 

Silta-paikka-
luokka Broläget 

klass 
Risteävät väylät 
Korsande banor 

HL 
Fri bredd 

Jm (va) 
Spännvidd (fri öppning) 

Sillan vinous 
Snedställning av bron 

(gon) 

Alimenevän väylän liikenneaukko 
Trafik öppning av undergående led 

Perustaminen 
Grundläggning 

Toimenpide 
Åtgärd 

alikulkukorkeus 
Fri höjd 

aukon leveys 
Brett av öppningen 

S1 410 1400 574000 Bul III 
Vt3 / vesistö 

Vt3 / vattendrag 9,75+9,75 2,5 + 16 + 2,5 HW+0,5 4,5 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S2 759 1300 986700 jBjul III 
Vt3 / M1+J-tie 

Vt3 / M1+J-väg 11,00 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 - P 

S3 28 1400 39200 Tp IV 
M1+J-tie / vesistö 

M1+J-väg / vattendrag 11,00 2,5 HW+0,5 d2,5 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S4 17 2500 42500 Tp IV 
Y2 / vesistö 

Y2 / vattendrag 6,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P 

putki halk. 2.5 m, vesistösilta 
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten 

S5 19 3500 66500 Tp IV 
M1 / vesistö 

M1 / vattendrag 7,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P 

putki halk. 2.5 m, vesistösilta 
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten 

S6 128 2500 320000 Blk II IV Vt3 / J2 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 M 

S7 776 1400 1086400 jBjul III Vt3/ M2+J 7,25+4=11,25 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 P 

S8 228 1400 319200 jBul III 
Y12 / vesistö 

Y12 / vattendrag 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S9 680 1400 952000 jBul III 
Vt3 / vesistö 

Vt3 / vattendrag 9,75+9,75 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S10 Hulmin alikulkukäytävä 
S10 Hulmis gångtunneln 117 2500 292500 Blk II IV Vt3/J5 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 P 

Nyk. puretaan 
Nuvarande ska rivas 

S11 Maunulan alikulkukäytävä 
S11 Maunulas gångtunneln 32 3500 112000 Kasih IV Vt3/J5 25,50 4,5 3,2 4,5 P 

Nyk. levennetään 5 m + 2 m, KASI holvisilta, vapaa-aukko 4,5 m, pilaristabilointi 
Nuvarande ska breddas 5 m + 2 m, KASI bågbro, fri öppning 4.5 m, 
pelarstabilisering. 

S12 34 2600 88400 Kasih IV 
Ramppi / j-tie 
Avfart / j-väg 7,50 4,5 3,2 4,5 P 

kasi holvisilta, pilaristabilointi 
KASI bågbro, pelarstabilisering. 

S13 228 1400 319200 jBul III 
K1/vesistö 

K1/vattendrag 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

Maunulan risteyssilta 
Maunulas viadukten 0 III 9,75+9,75 

Nykyinen silta, ei toimenpiteitä 
Nuvarande bron, ingen åtgärd 

SILLAT rakennuskust. yht. *) 
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 5198600 

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%) 
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%) 



SILTATAULUKKO 
BROTABELL 

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 1b 
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 1b 

28.2.2020 

dok-nro 
dok-nr 

Sillan nimi 
Bros namn 

Kansineliöt Däck 
kvadrameter 

Kustannus 
kansineliötä 

kohti 
Kostnad per 
kvadrameter 

Sillan rakennus-
kustannukset 

Byggnadskostnader 
Silta- tyyppi 

Brotyp 

Silta-paikka-
luokka 

Broläget klass 
Risteävät väylät 
Korsande banor 

HL 
Fri bredd 

Jm (va) Spännvidd 
(fri öppning) 

Sillan vinous 
Snedställning av bron 

(gon) 

Alimenevän väylän liikenneaukko 
Trafik öppning av undergående led 

Perustaminen 
Grundläggning 

Toimenpide 
Åtgärd 

alikulkukorkeus 
Fri höjd 

aukon leveys 
Brett av öppningen 

S1 410 1400 574000 Bul III Vt3 / vesistö 9,75+9,75 2,5 + 16 + 2,5 HW+0,5 4,5 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S2 759 1300 986700 jBjul III Vt3 / M1+J-tie 11,00 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 - P 

S3 28 1400 39200 Tp IV M1+J-tie / vesistö 11,00 2,5 HW+0,5 d2,5 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S4 17 2500 42500 Tp IV Y2 / vesistö 6,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P 

putki halk. 2.5 m, vesistösilta 
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten 

S5 19 3500 66500 Tp IV M1 / vesistö 7,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P 

putki halk. 2.5 m, vesistösilta 
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten 

S6 128 2500 320000 Blk II IV Vt3 / J2 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 M 

S7 776 1400 1086400 jBjul III Vt3/ M2+J 7,25+4=11,25 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 P 

S8 228 1400 319200 jBul III Y12 / vesistö 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S9 680 1400 952000 jBul III Vt3 / Vesistö 9,75+9,75 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

S10 Hulmin alikulkukäytävä 
S10 Hulmis gångtunneln 117 2500 292500 Blk II IV Vt3/J5 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 P 

Nyk. puretaan 
Nuvarande ska rivas 

S11 Maunulan alikulkukäytävä 
S11 Maunulas gångtunneln 32 3500 112000 Kasih IV Vt3/J5 25,50 4,5 3,2 4,5 P 

Nyk. levennetään 5 m + 2 m, KASI holvisilta, vapaa-aukko 4,5 m, 
pilaristabilointi 
Nuvarande ska breddas 5 m + 2 m, KASI bågbro, fri öppning 4.5 m, 
pelarstabilisering. 

S12 34 2600 88400 Kasih IV Ramppi/j-tie 7,50 4,5 3,2 4,5 P 

kasi holvisilta, pilaristabilointi 
KASI bågbro, pelarstabilisering. 

S13 228 1400 319200 jBul III K1/vesistö 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

Maunulan risteyssilta 
Maunulas viadukten 0 III 9,75+9,75 

Nykyinen silta, ei toimenpiteitä 
Nuvarande bron, ingen åtgärd 

SILLAT rakennuskust. yht. *) 
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt 
*) 5198600 

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%) 
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%) 



SILTATAULUKKO 
BROTABELL 

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 2a 
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 2a 

28.2.2020 

dok-nro 
dok-nr 

Sillan nimi 
Bros namn 

Kansineliöt Däck 
kvadrameter 

Kustannus 
kansineliötä kohti 

Kostnad per 
kvadrameter 

Sillan rakennus-
kustannukset 

Byggnadskostnader 
(i=111,1 2010=100) *) 

Silta- tyyppi 
Brotyp 

Silta-paikka-
luokka Broläget 

klass 
Risteävät väylät 
Korsande banor 

HL 
Fri bredd 

Jm (va) 
Spännvidd (fri öppning) 

Sillan vinous 
Snedställning av bron 

(gon) 

Alimenevän väylän liikenneaukko 
Trafik öppning av undergående led 

Perustaminen 
Grundläggning 

Toimenpide 
Åtgärd 

alikulkukorkeus 
Fri höjd 

aukon leveys 
Brett av öppningen 

S1 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M2 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P 

S2 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M4 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P 

S3 135 2000 270000 Tp IV 
Vt3 / vesistö 

Vt3 / vattendrag 12,25+12,25 4,6 HW+0,5 4,6 P 

putkisilta pituus 38 m 
Rörbrons  längd 38 m 

S4 661 1300 859300 Bul IV Vt3 / M5 14,25+12,25 2,5 + 22 + 2,5 4,8 8,0 M 

S5 A, B, C 1122 1400 1570800 jBul IV 
Vt3/E2R4 / vesistö 

Vt3/E2R4 / vattendrag 7,5+12,25+14,25 2,5+28 +2,5 HW+1,0 20,0 P 

Joen yli, 3 siltaa 
Tre broar över älven 

S6 252 1100 277200 Tp IV 
Vt3 / vesistö 

Vt3 / vattendrag 45,00 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

S7 42 1100 46200 Tp IV 
E2R4 / vesistö 

E2R4 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

S8 805 1400 1127000 jBul III Vt3/Y1, J2 23,00 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P 

S9 263 1400 368200 jBul III E2R1/Y1, J2 7,50 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P 

S10 203 1300 263900 BUL III E2R4/Y1, J2 7,50 2,5+22+2,5 4,8 12,0 P 

S11 935 1400 1309000 Bjl III Vt18/vt3 17,00 2,5+15+20+15+2,5 7,2 15,0 P 

Risteyssilta 
Viadukt 

S12 70 1100 77000 Tp IV 
Y1, J2/vesistö 

Y1, J2/ vattendrag 12,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

S13 42 1100 46200 Tp IV 
E2R1 / vesistö 

E2R1 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

Maunulan risteyssilta 
Maunula viadukten 30000 

purku 
Rivning 

Ylihuitan silta 
Ylihuitta bron 0 

Vt3/E2R2/vesistö 
Vt3/E2R2/vattendrag 

Nyk. putkisilta, 2 x 2,8 m, ei toimenpiteitä 
Nuvarande rörbron, 2 x 2.8 m, ingen åtgärd 

SILLAT rakennuskust. yht. *) 
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 7860400 

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%) 
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%) 



SILTATAULUKKO 
BROTABELL 

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 2b 
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 2b 

28.2.2020 

dok-nro 
dok-nr 

Sillan nimi 
Bros namn 

Kansineliöt Däck 
kvadrameter 

Kustannus kansineliötä 
kohti 

Kostnad per kvadrameter 

Sillan rakennus-
kustannukset 

Byggnadskostnader 
(i=111,1 2010=100) *) 

Silta- tyyppi 
Brotyp 

Silta-paikka-
luokka Broläget 

klass 
Risteävät väylät 
Korsande banor 

HL 
Fri bredd 

Jm (va) 
(fri öppning) 

Spännvidd 
Sillan vinous 

Snedställning av bron 
(gon) 

Alimenevän väylän liikenneaukko 
Trafik öppning av undergående led 

Perustaminen 
Grundläggning 

Toimenpide 
Åtgärd 

alikulkukorkeus 
Fri höjd 

aukon leveys 
Brett av öppningen 

S1 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M2 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P 

S2 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M4 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P 

S3 135 2000 270000 Tp IV 
Vt3 / vesistö 

Vt3 / vattendrag 12,25+12,25 4,6 HW+0,5 4,6 P 

putkisilta pituus 38 m 
Rörbrons  längd 38 m 

S4 661 1300 859300 Bul IV Vt3 / M5 14,25+12,25 2,5 + 22 + 2,5 4,8 8,0 M 

S5 A, B, C 1122 1400 1570800 jBul IV 
Vt3/E2R4 / vesistö 

Vt3/E2R4 / vattendrag 7,5+12,25+14,25 2,5+28 +2,5 HW+1,0 20,0 P 

Joen yli, 3 siltaa 
Tre broar över älven 

S6 252 1100 277200 Tp IV 
Vt3 / vesistö 

Vt3 / vattendrag 45,00 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

S7 42 1100 46200 Tp IV 
E2R4 / vesistö 

E2R4 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

S8 805 1400 1127000 jBul III Vt3/Y1, J2 23,00 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P 

S9 263 1400 368200 jBul III E2R1/Y1, J2 7,50 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P 

S10 203 1300 263900 BUL III E2R4/Y1, J2 7,50 2,5+22+2,5 4,8 12,0 P 

S11 935 1400 1309000 Bjl III Vt18/vt3 17,00 2,5+15+20+15+2,5 7,2 15,0 P 

Risteyssilta 
Viadukt 

S12 70 1100 77000 Tp IV 
Y1, J2/vesistö 

Y1, J2/ vattendrag 12,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

S13 42 1100 46200 Tp IV 
E2R1 / vesistö 

E2R1 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P 

Putkisilta 
Rörbro 

Maunulan risteyssilta 
Maunula viadukten 30000 

purku 
Rivning 

Ylihuitan silta 
Ylihuitta bron 0 

Vt3/E2R2/vesistö 
Vt3/E2R2/vattendrag 

Nyk. putkisilta, 2 x 2,8 m, ei toimenpiteitä 
Nuvarande rörbron, 2 x 2.8 m, ingen åtgärd 

SILLAT rakennuskust. yht. *) 
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 7860400 

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%) 
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%) 



SILTATAULUKKO 
BROTABELL 

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 2c 
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 2c 

28.2.2020 

dok-nro 
dok-nr 

Sillan nimi 
Bros namn 

Kansineliöt Däck 
kvadrameter 

Kustannus 
kansineliötä kohti 

Kostnad per 
kvadrameter 

Sillan rakennus-
kustannukset 

Byggnadskostnader 
(i=111,1 2010=100) *) 

Silta- tyyppi 
Brotyp 

Silta-paikka-
luokka Broläget 

klass 
Risteävät väylät 
Korsande banor 

HL 
Fri bredd 

Jm (va) 
Spännvidd (fri öppning) 

Sillan vinous 
Snedställning av bron 

(gon) 

Alimenevän väylän liikenneaukko 
Trafik öppning av undergående led 

Perustaminen 
Grundläggning 

Toimenpide 
Åtgärd 

alikulkukorkeus 
Fri höjd 

aukon leveys 
Brett av öppningen 

S1 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M2 7,50 2,5+36+36+2,5 0,0 5,2 11,75+15+11,75 P 

S2 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M3 7,50 2,5+36+36+2,5 0,0 5,2 11,75+15+11,75 P 

S3 113 3000 339000 Tp IV Vt3 / vesistö 12,25+12,25 4,6 0,0 HW+0,5 Va 4,6 m P 

Päkinojan silta/ alempana Tp 
Bro över Päkinoja/ nedan Tp 

S4 33 3500 115500 Tp IV M3 / vesistö 7,00 4,6 0,0 HW+0,5 Va 4,6 m P 

S5 858 1400 1201200 jBul III Vt3 / vesistö 12,25+12,25 2,5+30 +2,5 0,0 HW+1,0 20,0 P 

Keskiväylä kaventuu, kaksi eri siltaa, Hulmin silta lähellä 
Central led blir smalare, två olika broar,  Hulmi bro är nära 

S6 117 3000 351000 Blk II Vt3/J2 9,75+9,75 6,0 0,0 3,2 6,0 P 

Nyk. puretaan 
Nuvarande ska rivas 

S7 Maunulan alikulkukäytävä 
S7 Maunulas gångtunneln 32 3500 112000 Kasih IV Vt3/J5 25,50 4,5 0,0 3,2 4,5 P 

Nyk. levennetään 5 m + 2 m, KASI holvisilta, vapaa-aukko 4,5 m, 
pilaristabilointi 

S8 34 2600 88400 Kasih IV Ramppi/j-tie 7,50 4,5 0,0 3,2 4,5 P 

kasi holvisilta, pilaristabilointi 
KASI bågbro, pelarstabilisering. 

S9 228 1400 319200 jBul III K1/vesistö 6,50 2.5 + 30 + 2.5 0,0 HW+1,0 P 

Vesistösilta 
Bro över vatten 

Maunulan risteyssilta 
Maunulas viadukten 0 

Nykyinen silta, ei toimenpiteitä 
Nuvarande bron, ingen åtgärd 

SILLAT rakennuskust. yht. *) 
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 4141900 

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%) 
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%) 


